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ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO SRP N° 026/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2410001/2023

Pelo presente instrumento, O MUNICIPIO DE CAPANEMA, por
intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA- PA, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 05.149.091/0001-45, com sede na Travessa
Djalma Dutra, n°® 2506, Centro, representada legalmente pelo
Excelentissimo Prefeito Municipal, senhor FRANCISCO FERREIRA
FREITAS NETO, brasileiro, casado, agrdnomo, portador de RG n°
3151121/SSP-PA e CPF/MF n° 058.810.802- 20, residente neste
municipio, considerando o Jjulgamento da licitacdo na
modalidade de PREGAO ELETRONICO, PARA REGISTRO DE PRECOS, sob
n°® 026/2023 PMC-PE-SRP, publicada no DOE em 22/12/2023,
RESOLVE registrar o preco da empresa, F1l CONSTRUTORA
CONSTRUCOES E SERVIGCOS LTDA, pessoa Jjuridica de direito
privado, com CNPJ/MF n®° 18.237.762/0001-71, nas quantidades
estimadas, de acordo com a classificacdo por elas alcancadas
por lote/grupo em julgamento por lote, atendendo as condicgdes
previstas no Instrumento Convocatdério e as constantes desta
Ata de Registro de Precgos, regida pela Lei Federal
n®10.520/2002, e pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteracdes e em conformidade com as disposicdes a seguir.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto registro de precos para
eventual contratacdo prestacdo de servicos comuns de
engenharia de manutencdo preventiva e corretivas de
reparacéo, revitalizacéo, adaptacdo e modernizacdo de
instalac¢des, estruturas e ambientes em prédios e logradouros
da Administracdo Publica Municipal de Capanema/Pa, conforme
o Anexo I do Edital de Registro de Pregco n°026/2023 PMC-PE-

SRP, qgque passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a
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documentacdo e proposta de ©pregcos apresentadas pelas

licitantes classificadas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

2.1 Os precos a serem pagos coincidem com os precos definidos
no Anexo e neles estdo inclusos todas as espécies de tributos,
diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes,
material, m&o-de-obra e quaisquer despesas 1inerentes a
compra.

2.2 0s precos contratados serdo fixos e irreajustaveis,
ressalvado o disposto na cldusula terceira deste instrumento.
2.3 A existéncia de precos registrados ndo obrigarad a
Administracdo a firmar contratacdes que deles poderdo advir,
facultada a realizacd&o de licitacdo especifica ou a
contratacdo direta para a aquisicdo pretendida nas hipdteses
previstas na Lei Federal ne. 8.666/93, mediante
fundamentacdo, assegurando- se ao beneficidrio do registro a
preferéncia de fornecimento em igualdade de condigdes.

CLAUSULA TERCEIRA - DA ALTERACAO DO PRECO PRATICADO NO MERCADO
E DO REEQUILIBRIO DA EQUACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

3.1 Quando, por motivo superveniente, o preco registrado
tornar-se superior ao preco praticado pelo mercado, o bérgdo
gerenciador devera:

a)Convocar o fornecedor visando a negociagdo para reducdo de
precos e sua adequacdo ao praticado pelo mercado;

b) Frustrada a negociacédo, liberar o fornecedor do compromisso
assumido;

c)Convocar os demais fornecedores para conceder igual
oportunidade de negociacdo.

3.2 Quando o preg¢o de mercado tornar-se superior aos pregos
registrados e o fornecedor, mediante oferta de justificativas
comprovadas, ndo puder cumprir o compromisso, o 6rgéo
gerenciador podera:

a)Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicacdo
de sancdo administrativa, desde que as justificativas sejam

motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da
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emissdo de ordem de fornecimento;

b)Convocar os demais fornecedores para conceder igual
oportunidade de negociacdo.

3.3 Ndo logrando éxito nas negociacgdes, o 6érgdo gerenciador
deve proceder a revogacdo da Ata de Registro de Precos e a
adocdo de medidas cabiveis para obtencdo de contratacdo mais
vantajosa.

3.4 Em caso de desequilibrio da equacédo econdmico-financeira,
serd adotado o critério de revisdo, como forma de restabelecer
as condicdes originalmente pactuadas.

3.5 A revisdo poderd ocorrer somente apds 120 (cento e vinte)
dias da formalizacdo da presente ata, desde que a parte
interessada comprove a ocorréncia de fato imprevisivel,
superveniente a formalizacdo da proposta, gque importe,
diretamente, em majoracdo de seus encargos.

3.5.1 Em caso de revisdo, a alteracdo do preco ajustado, além
de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, devera
ocorrer de forma proporcional a modificacdo dos encargos,
comprovada minuciosamente por meio de memdéria de calculo a
ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem
aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caréater
possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulacdo/aceitacéao da proposta, bem como aqueles
decorrentes exclusivamente da variacdo inflacionéria, uma vez
que inseridos, estes Ultimos, na hipdétese de reajustamento,
modalidade que ndo serd admitida neste registro de precos,
posto que a sua vigéncia ndo supera o prazo de um ano.

3.5.3 N&o seréd concedida a revisdo quando:

a) Ausente a elevacdo de encargos alegada pela parte
interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver
ocorrido antes da formulacdo da proposta definitiva ou apds

a finalizacdo da vigéncia da Ata;
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c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a
majoracdo dos encargos atribuidos a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela
majoracdo de seus proéprios encargos, incluindo- se, nesse
ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

3.5.4 Em todo o caso, a revisdo serda efetuada por meio de
aditamento contratual, precedida de andlise pela Prefeitura
Municipal de Capanema, e ndo poderd exceder o preco praticado
no mercado.

CLAUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

4.1 O preco registrado poderd ser cancelado nas seguintes
hipoteses:

4.1.1 Pela Administrac&o, quando houver comprovado interesse
publico, ou quando o fornecedor:

a) Ndo cumprir as exigéncias da Ata de Registro de Precos;
b) N&do formalizar contrato decorrente do Registro de Precos
ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido, sem justificativa aceitavel;

c) N&o aceitar reduzir o preco registrado, na hipdtese de se
tornar este superior aos praticados no mercado;

d) incorrer em 1inexecugdo total ou parcial do contrato
decorrente do registro de precos;

4.1.2 Pelo fornecedor, quando, mediante solicitacdo formal e
expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou
forca maior, de dar cumprimento as exigéncias do instrumento
convocatdédrio e da Ata de Registro de Precos.

4.2 0O cancelamento do registro de precos por parte da
Administracdo, assegurados a ampla defesa e o contraditédrio,
serd formalizado por decisdo da autoridade competente.

4.2.1 O cancelamento do registro ndo prejudica a possibilidade
de aplicacdo de sancdo administrativa, guando motivada pela
ocorréncia de infracdo cometida pelo particular, observados
0s critérios estabelecidos na cldusula décima primeira deste

instrumento.
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4.3 Da decisdo da autoridade competente se dard conhecimento
aos fornecedores, mediante o envio de correspondéncia, com
aviso de recebimento.

4.4 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereco
do fornecedor, a comunicacdo serad efetivada através de
publicacdo na imprensa oficial, considerando-se cancelado o
preco registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da
publicacéo.

4.5 A solicitacdo, pelo fornecedor, de cancelamento do preco
registrado deverd ser formulada com antecedéncia minima de 30
(trinta) dias, instruida com a comprovacdo dos fatos que
justificam o pedido, para apreciacdo, avaliacdo e decisédo da
Administracéo.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1 A Contratante pagarda a Contratada pelos objetos
adquiridos, até o trigésimo dia util apds a apresentacdo da
Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo
Contratante, vedada a antecipacéo.

5.2 0 pagamento far-se-& por meio de transferéncia bancéaria
na conta corrente do contratado.

5.3 Incumbird a Contratada a iniciativa e o encargo do calculo
minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela
Contratante, juntando-se o ca&lculo da fatura.

5.4 A 1liquidacdo das despesas obedecerd rigorosamente o
estabelecido na Lei n°® 4.320/64 e alteracdes posteriores;
5.5 Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura, a mesma
seréa devolvida a Contratada para correcdo, ficando
estabelecido que o prazo para pagamento serd contado a partir
da data de apresentacdo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem
qualgquer énus ou correcdo a ser paga pela Contratante.

5.6 A eventual inadimpléncia de um dos 6rgdos participantes
desta Ata ndo produzira efeitos quanto aos demais.

5.7 A Nota Fiscal deveréd vir acompanhada da Certiddo de INSS,

FGTS e Trabalhista sob pena de n&o recebimento.
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CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGENCIA DA ATA E DOS CONTRATOS
6.1 O prazo de vigéncia dessa Ata de Registro de Precos é de
12 (doze) meses, contado do dia posterior a data de sua
publicacd&o no Flaneldégrafo da Prefeitura Municipal.

6.2 O prazo de vigéncia das contratacdes decorrentes desse
registro de precos apresentard como termo inicial a assinatura
do contrato, e como termo final o término do contrato ou o
recebimento definitivo do objeto contratado pela
Administracdo, observados os limites de prazo de entrega
fixados no Anexo I.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas inerentes a esta Ata correrdo a conta das
respectivas dotacgdes orcamentarias dos 6érgdos e entidades da
Administracdo Direta e Indireta que aderirem a contratacédo e
serdo especificadas ao tempo da ordem de emissdo de

fornecimento, de acordo com o Orcamento do Exercicio 2023,

abaixo:
1201 - Secretaria Mun. Infraestrutura e Saneamento
15.451.0034.1.034 - Construcdo, Reforma e Ampliacdo de

Proprios Publicos, Zona Urbana e Rural

3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacdes

0901 - Secretaria Municipal de Educacéao

12.361.0019.1.020 - Const. Reforma, Ampliacédo e
Aparelhamento de Unidades Escolares

12.361.0019.1.019 - Const. Reforma, Ampliacdo de Quadras
Poliesportivas e campos de futebol nas Escolas
12.365.0019.1.024 - Const. Reforma, Ampliacdo de Creches e
Educacdo Infantil, Zona Urbana e Rural

12.361.0019.2.064 - Administracdo e Manutencdo do Ensino
Fundamental

12.361.0019.2.067 - Manut. do Programa Saldrio Educacéo
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacdes
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2501 - FUNDEB

12.361.0020.1.070 - Const. Reforma, Ampliacdo de Unidades
Escolares 30% FUNDEB

12.365.0020.2.152 - Manut da Educacdo Infantil- Creche
FUNDEB

12.365.0020.2.151 - Manut da Educacdo Infantil-Pré Escolar
FUNDEB

4.4.90.51.00 - Obras e Instalacdes

0501- Secretaria Mul de Assisténcia Social
15.451.0034.1.015 - Construcdo, Reparos, Reformas, Ampliacdo
e Revitalizacdo de Préprios Publicos da SEMAS, Zona Urbana
e Rural

4.4.90.51.00 - Obras e Instalacdes

0703 - Fundo Municipal de Saude

10.301.0044.1016 - Construcdo, Reforma e Ampliacdo Prdprios
Piblicos de Saude

10.301.0072.1017- Construcdo, Reforma e Ampliacdo de USF
10.301.0044.2040 - Manutencdo da Secretaria Municipal de
Satude

10.301.0046.2044

Manutencdo do PSF
10.301.0048.2048 - Manutencdo do CEO
10.302.0049.2052

Manutencdo da MACA

10.302.0049.2055 - Manutencdo da UPA

3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacdes

CLAUSULA OITAVA - DA CONVOCACAO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
8.1 O contrato constitui o instrumento de formalizacdo da
prestacdo do servico com os fornecedores, em conformidade com
0s prazos estabelecidos na Lei Federal n°. 8.666/93.

8.2 Quando houver necessidade de aqguisicdo do objeto
contratado por algum dos ©6rgdos participantes da Ata, o
licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para
assinatura de contrato no prazo de até 02 (dois ) dias uteis.

8.3 A Administracdo poderda prorrogar o prazo fixado no item
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anterior, por igual periodo, nos termos do art. 64, § 1° da
Lei Federal n®°. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante
classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra
motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.
8.4 Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar
a assinar o contrato ou se ndo dispuser de condicdes de
atender integralmente a necessidade da Administracdo, poderdo
ser convocados o0s demais proponentes cadastrados que
concordarem em prestar os servicos nas mesmas condig¢des da
primeira colocada, observada a ordem de classificacéo.
CLAUSULA NONA - DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

9.1 A empresa vencedora ficard obrigada a executar os
servicos, nas quantidades e condig¢des contratados pela
Prefeitura de Capanema a partir da data de assinatura do
contrato e recebimento da respectiva Ordem de Servicgo.

9.2 A empresa vencedora receberd as Ordens de Servigos das
unidades da Contratante e deverd executar os servicos de
acordo com a natureza da demanda, e conforme os prazos
estabelecidos para que ndo ocorram prejulizos aos servigos e
acdes da Administracéo.

9.3 Considerando a natureza dos servigos, em grande parte
com demandas de urgéncia, a Contratada deverd manter na sede
do Municipio de Capanema equipe de profissionais para o
acionamento e atendimento da demanda em curto tempo, com no
minimo, 01 encanador, 01 eletricista e 01 pedreiro, sem
custos para a Contratante de natureza alimentar, residencial
e de transporte.

9.1 A Administracdo Contratante designaréa, formalmente, o
servidor (ou comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros, na
hipétese do pardgrafo 8° do art. 15 da Lei n° 8.666/93)
responsavel, por meio de termo circunstanciado que comprove
a adequacdo do objeto aos termos deste contrato e pela
atestacdo provisdria e/ou definitiva dos mesmos em até 05

(cinco) dias consecutivos.
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CLAUSULA DECIMA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

I - DA CONTRATADA:

10.1 Prestar os servicos em conformidade com o Termo de
referéncia

10.2 Comecar a executar os servicos em até de 05 (cinco) dias,
contados do envio da Autorizacdo de Servico, no local
determinado pela Secretaria solicitante., e em até 24 (vinte
e quatro) horas, nas situacdes declaradas emergenciais, que
coloquem em risco a seguranc¢a das estruturas ou de pessoas.
10.3 Arcar com todos os custos de deslocamento, manutencdo e
guarda de equipamentos usados nos servicgos, e logistica para
subsidiar seus agentes.

10.4 Arcar com todos os custos de deslocamento, alimentacédo
e logistica seu preposto e seus agentes.

10.5 Manter equipe de profissionais na sede do Municipio de
Capanema para o acionamento e atendimento da demanda em curto
tempo, com no minimo, 01 encanador, 01 eletricista e 01
pedreiro.

10.6 Responsabilizar-se, integralmente pela execugdo do
objeto, conforme legislacdo vigente.

10.7 Demais obrigacdes e responsabilidades previstas pela Lei
Federal n°. 8.666/93 e demais legislacgdes pertinentes.

IT - DA CONTRATANTE:

10.6 Emitir Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento;

10.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas
pela empresa contratada, de acordo como os termos deste
documento;

10.8 Fornecer todas as informacdes estruturais dos prédios e
logradouros para a perfeita execucdo dos servicos.
10.9Receber o objeto de acordo com as especificacdes descritas
neste documento;

10.10Permitir o livre acesso dos empregados da empresa nas
dependéncias da Contratante para a execucdo do objeto deste

Termo de Referéncia, desde gque uniformizados e identificados
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com craché;

10.11 Efetuar o pagamento nas condig¢des e preco pactuados;
10.12 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre
imperfeig¢des, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido,
sem prejuizo das penalidades cabiveis;

10.13 Acompanhar e fiscalizar a execucdo contratual, por
intermédio de representante especialmente designado;

10.14 Aplicar a Contratada as penalidades regulamentares
contratuais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara
o licitante contratado a aplicacdo de multa de mora, nas
seguintes condicdes:

11.1.1 Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por
cento) por dia de atraso, a 1incidir sobre o valor total
reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nédo
atendido, caso © contrato encontre- se parcialmente
executado;

11.1.2 Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade
com o cronograma de execucdo do objeto;

11.1.3 A aplicacdo da multa de mora ndo 1impede due a
Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique
as outras sancdes previstas no item 11.2 deste edital e na
Lei Federal n°. 8.666/93;

11.2 A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejard a
aplicacdo das seguintes sangdes ao licitante contratado:

a) Adverténcia;

b) Multa compensatdria por perdas e danos, no montante de 10%
(dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado né&o
executado pelo particular;

c) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo Publica

Municipal, Direta ou Indireta, por prazo ndo superior a 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE

f CAPANEMA

Muito Mais Trabalho

(dois) anos;

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administracéo
Piblica Municipal, Direta ou Indireta, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e

no contrato e das demais cominacdes legais, especificamente

nas hipdéteses em que o licitante, convocado dentro do prazo
de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto,
ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do
contrato, comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude
fiscal;

e)Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, em toda a Federacdo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administracdo pelos prejulzos
resultantes e apds decorrido o prazo da sancdo aplicada com
“

base na alinea “c¢”.

AN 44

§ 1°. As sancgdes previstas nas alineas “a c”; “d” e “e

oW
deste item, ndo sdo cumulativas entre si, mas poderdo ser
aplicadas Jjuntamente com a multa compensatdéria por perdas e
danos (alinea “b”).

§ 2°. Quando imposta uma das sanc¢des previstas nas alineas
“e”, “d” e “e”, a autoridade competente submeterd sua deciséao
ao Prefeito Municipal, a fim de que, se confirmada, tenha
efeito perante a Administracdo PUblica Municipal.

§ 3°. Caso as sancgbes referidas no paragrafo anterior né&o
sejam confirmadas pelo Prefeito Municipal, competird ao 6rgao
promotor do certame, por intermédio de sua autoridade
competente, decidir sobre a aplicacdo ou nédo das demais

modalidades sancionatédrias.

11.3 As sanc¢des administrativas somente serdo aplicadas
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mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla
defesa e o contraditdério, observando-se as seguintes regras:
a) Antes da aplicacdo de qualquer sancdo administrativa, o
6rgdo promotor do certame deverd notificar o licitante
contratado, facultando-lhe a apresentacdo de defesa prévia;
b) A notificacdo deverd ocorrer pessoalmente ou por
correspondéncia com aviso de recebimento, indicando, no
minimo: a conduta do licitante contratado reputada como
infratora, a motivacdo para aplicacdo da penalidade, a sancéo
que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das
razdes de defesa;

c) O prazo para apresentacdo de defesa prévia serd de 05
(cinco) dias Uteis a contar da intimacdo, exceto na hipdtese
de declaracdo de inidoneidade, em que o prazo sera de 10 (dez)
dias consecutivos, devendo, em ambos o0s casos, ser observada
a regra do artigo 110 da Lei Federal n°. 8666/93;

d)O licitante contratado comunicarda ao &érgdo promotor do
certame as mudancas de endereco ocorridas no curso do processo
licitatério e da vigéncia do contrato, considerando-se
eficazes as notificacdes enviadas ao 1local anteriormente
indicado, na auséncia da comunicacédo;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra
a sua apresentacgdo, o 6rgdo promotor do certame proferira
decisdo fundamentada e adotard as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso do licitante que deverd ser
exercido nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior
serd submetido a andlise da Assessoria Juridica do Municipio.
11.4 Os montantes relativos as multas moratdrias e
compensatdérias aplicadas pela Administracdo poderdo ser
cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao
licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente
executadas do contrato;

11.5 Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicacéao



PREFEITURA MUNICIPAL DE

f CAPANEMA

Muito Mais Trabalho

das multas acarretarem também a rescisdo do contrato, os
valores referentes as penalidades poderao ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada;

11.6 Em gqualquer caso, se apbds o desconto dos valores
relativos as multas restar valor residual em desfavor do
licitante contratado, é obrigatdéria a cobranca judicial da
diferenca.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
12.1 A rescisdo da Ata poderd ocorrer nas hipdteses e
condig¢des previstas nos artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93,
no que couberem com aplicacdo do art. 80 da mesma Lei, se for
O caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ADITAMENTOS
13.1 A presente Ata poderd ser aditada, estritamente, nos
termos previstos na Lei n° 8.666/93, apds manifestacdo formal
da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS RECURSOS
14.1 Os recursos, representacdo e pedido de reconsideracéo,
somente serdo acolhidos nos termos do art. 109, da Lei n°
8.666/93 e alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
15.1 A execucdo do contrato serd acompanhada pelo (a)
Secretaria Municipal requisitante, designado representante da
Administracdo nos termos do art. 67 da Lei n°® 8.666/93, que
deverd atestar a execucdo do objeto contratado, observadas as
disposigcdes deste Contrato, sem o que ndo serd permitido
qualguer pagamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO
17.1. Fica eleito o foro de Capanema - PA, para dirimir
qualquer davida ou contestacéao oriunda direta ou
indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em

trés vias de igual teor e forma, para igual distribuicéo,
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para que produza seus efeitos legais.

Capanema, 22 de dezembro de 2023.

F RANC'SCO Assinado de forma digital por
FERREIRA FREITAS FRANCISCO FERREIRA FREITAS

NETO:05881080220

NETO:0588108022( Dados: 2023.12.26 13:58:20 -03'00'
FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO

PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

F1 CONSTRUTORA ?f%’gﬁ;%ffﬁg;: digital por
CONSTRUCOES E SERVICOS

_ CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA:18237762000171 | 1pa.18237762000171

F1 CONSTRUTORA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CONTRATADA
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ANEXO UNICO

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de

Precos n°
de Capanema e a empresa,
SERVICOS LTDA, pessoa Jjuridica

CNPJ/MF n° 18.237.762/0001-71,

026/2023, celebrada entre a Prefeitura Municipal

F1 CONSTRUTORA CONSTRUGOES E

de

direito privado,

com

cujos precos estdo a seguir

registrados por Item, em face a realizagdo do Pregéao
Eletrénico 026/2023/PMC-PE-SRP.
LOTE I
VALOR VALOR
ITEM | cODIGO | BANCO DESCRICAO UNID. Qg?gT. Qt;?:;'(r' UNIT. UNIT. TO'I;?)I;: =
: SEM BDI COM BDI
010786 | SEDOP | Aluguel e montagem de M2 /Més 120 RS 11,59 RS RS
1 andaime metalico 108 14,93| 1.791,60
010005 | SEDOP | Barracdo de m? 60 RS RS RS
2 madeira/Almoxarifado 54 428,59 552,10 33.126,0
0
010008 | SEDOP | Limpeza do terreno m?2 6000 RS 4,77 RS 6,14 RS
3 5400 36.840,0
0
010009 | SEDOP | Locacdo da obra a trena m? 2000 RS 5,44 RS 7,00 RS
4 1800 14.000,0
0
011340 | SEDOP | Placa de obra em lona m? 120 RS RS RS
5 com plotagem de grafica 108 169,69 218,59 | 26.230,8
0
011170 | SEDOP | Licencas e taxas da CcJd 20 RS RS RS
6 obra (até 100m2) 18 2.979,54 | 3.838,2| 76.764,8
4 0
7 020738 | SEDOP | Apicoamento de concreto m?2 45 50 RS 62,07 RS RS
79,95| 3.997,50
020737 | SEDOP | Apicoamento de reboco m?2 600 RS 3,82 RS 4,92 RS
8 ou cimentado 540 2.952,00
021533 | SEDOP | Retirada de diviséria m? 220 RS 12,41 R$ RS
9 (painel/vidro/painel) 198 15,98| 3.515,60
020020 | SEDOP | Retirada da estrutura m? 3000 | RS 27,89 R$ R$
10 em madeira da cobertura 2700 35,92 107.760,
00
020015 | SEDOP | Retirada de forro em m? 3000 RS 6,43 RS 8,28 RS
11 mad., incl. 2700 24.840,0
barroteamento 0
020021 | SEDOP | Retirada de m? 2000 RS$ 5,36 RS 6,90 RS
12 revestimento cerémico 1800 13.800,0
0
020628 | SEDOP | Retirada de piso m? 1000 |R$ 27,93 RS RS
13 cimentado 900 35,97 35.970,0
0
020023 | SEDOP | Retirada de piso incl. m? 2000 RS 30,08 RS RS
14 camada 1800 38,74 77.480,0
impermeabilizadora 0
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020016 | SEDOP | Demolicdo manual de m3 200 RS 064,46 RS RS
15 alvenaria de tijolo 180 83,03| 16.606,0
0
020018 | SEDOP | Demolicdo manual de m3 120 RS RS RS
16 concreto simples 108 279,34 359,84 | 43.180,8
0
020756 | SEDOP | Demolicdo manual de m? 30 RS RS RS
17 concreto armado 27 573,04 738,19 22.145,7
0
021530 | SEDOP | Retirada de rodapé M 120 RS 2,42 RS 3,11 RS
18 L 108
ceramico 373,20
020019 | SEDOP | Retirada de reboco ou m? 3000 |R$ 10,74 RS RS
19 emboco 2700 13,83| 41.490,0
0
020171 | SEDOP | Retirada de entulho c/ m? 2000 | RS 22,99 RS RS
20 equipamento distancia 1800 29,61| 59.220,0
ate 5k 0
020174 | SEDOP | Retirada de entulho - m3 300 RS RS RS
21 manualmente (incluindo 270 105,91 136,43 | 40.929,0
caixa coletora) 0
020677 | SEDOP | Retirada de pintura (c/ m? 3000 RS 6,48 RS 8,34 RS
22 escova de aco) 2700 25.020,0
0
020021 | SEDOP | Retirada de m? 3000 RS 5,36 RS 6,90 RS
23 revestimento cerémico 2700 20.700,0
0
020024 | SEDOP | Retirada de telhas m? 200 RS 3,08 RS 3,96 RS
24 fibrocimento sem 180 792,00
aproveitamento
020842 | SEDOP | Retirada de calha em M 600 RS 10,47 RS RS
25 chapa galvanizada 540 13,48 8.088,00
020857 | SEDOP | Retirada de ponto PT 2000 |R$ 17,29 R$ RS
26 elétrico 1800 22,27 44.540,0
0
020855 | SEDOP | Retirada de luminarias UN 900 RS 8,64 RS RS
27 810 11,13| 10.017,0
0
020013 | SEDOP | Retirada de esquadria m? 200 R$ 17,16 RS RS
28 com aproveitamento 180 22,10| 4.420,00
020014 | SEDOP | Retirada de esquadria m2 600 RS$ 8,58 RS R$
29 sem aproveitamento 540 11,05 6.630,00
020022 | SEDOP | Retirada de divisédrias m?2 600 RS 12,36 RS RS
em paineis div. em 15,92 9.552,00
30 mad.compens.incl.entaru 540
gamento
020307 | SEDOP | Retirada de telhas de m?2 5000 |[RS$ 12,87 RS RS
31 barro 4500 16,57| 82.850,0
0
021528 | SEDOP | Retirada de esquadria m? 600 R$ 10,74 RS RS
32 metalica 540 13,83 8.298,00
020860 | SEDOP | Retirada de ventilador UN 48 RS 30,26 RS RS
33 de teto 43,2 38,98 1.871,04
020861 | SEDOP | Retirada de forro de m? 120 RS 8,58 RS RS
34 gesso (incl. 108 11,05| 1.326,00
barroteamento)
021534 | SEDOP | Retirada de forro em m? 3000 RS 4,32 RS 5,56 RS
35 PVC, incl. 2700 16.680,0
barroteamento 0
020863 | SEDOP | Retirada de rodapé em M 600 RS 1,91 R$ 2,46 RS
36 madeira 540 1.476,00
020864 | SEDOP | Retirada de soleira e m? 60 R$ 19,10 R$ RS
37 peitoril o4 24,60| 1.476,00
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020847 | SEDOP | Retirada de caixa de ar UN 36 R$ 26,45 RS RS
38 condicionado 32,4 34,07 1.226,52
39 021526 | SEDOP | Retirada de louca UN 162 180 R$ 10,42 RS RS
sanitéaria 13,42| 2.415,60
40 021527 | SEDOP | Retirada de grade de m? 198 220 RS 24,83 RS RS
ferro 31,98 7.035,60
021529 | SEDOP | Retirada de ponto de PT 600 R$ 21,53 RS RS
41 dgua/esgoto 540 27,73| 16.638,0
0
030010 | SEDOP | Escavacdo manual ate m3 600 RS 76,40 RS RS
42 1.50m de profundidade 540 98,41 | 59.046,0
0
030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, m3 200 RS RS RS
43 descarga, transporte e 180 137,24 176,79 | 35.358,0
apiloamento 0
44 030254 | SEDOP | Reaterro compactado m?3 198 220 RS 15,44 RS RS
19,88| 4.373,60
040025 | SEDOP | Fundacdo corrida com m? 100 RS RS RS
45 seixo 90 970,66 1.250,4| 125.040,
0 00
040284 | SEDOP | Baldrame em concreto m3 30 RS RS RS
46 armado c/ cinta de 27 3.204,13 4.127,5| 123.82¢6,
amarracao 6 80
040283 | SEDOP | Bloco em concreto m? 24 RS RS RS
47 armado p/ fundacao 21,6 3.424,18 4.411,0| 105.864,
(incl. forma) 2 48
040285 | SEDOP | Baldrame em concreto m3 45 RS RS RS
simples com seixo 1.724,92 2.222,0| 99.991,38
48 ) ) . 40,5
inclusive forma madeira 4 0
branca
050766 | SEDOP | Concreto armado m3 24 RS RS RS
fck=25MPA ¢/ forma mad. 3.751,14 4.832,2| 115.973,
49 branca (incl. 21,6 1 04
lancamento e
adensamento)
050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 m?3 30 RS RS RS
MPA c/ forma mad. 3.703,78 4.771,2| 143.136,
50 branca (incl. 27 0 00
lancamento e
adensamento)
050353 | SEDOP | Concreto armado p/ m? 28 RS RS RS
51 rufos (incl. lancamento 25,2 2.857,76 3.681,3| 103.078,
e adensamento) [ 08
050757 | SEDOP | Concreto armado p/ m? 8 RS RS RS
calhas e percintas 4.222,86 5.439,8| 43.519,0
52 . 7,2
(incl. lancamento e 8 4
adensamento)
050258 | SEDOP | Concreto ¢/ seixo Fck= m?3 40 RS RS RS
15 MPA (incl. 877,40 1.130,2| 45.210,4
53 36
lancamento e 6 0
adensamento)
54 050037 | SEDOP | Desforma m? 180 200 RS 5,73 RS 7,38 RS
1.476,00
050036 | SEDOP | Forma ¢/ madeira m? 200 RS RS RS
55 branca 180 130,78 168,47| 33.694,0
0
050771 | SEDOP | Laje pré-moldada m? 120 RS RS RS
trelicada (Incl. 181,97 234,41 28.129,2
56 108
capeamento) - 0
unidirecional
040257 | SEDOP | Lastro de concreto m?3 60 RS RS RS
57 magro c/ seixo 54 875,54 1.127,8| 67.672,2
7 0
060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de m? 5000 RS RS RS
58 barro a cutelo 4500 102,55 132,10| 660.500,

00
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060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de m? 600 RS RS RS
59 barro a singelo 540 128,13 165,05| 99.030,0
0
060043 | SEDOP | Cobogd de cimento m? 60 RS RS RS
60 20x20x10cm 54 290,69 374,46 | 22.467,6
0
061353 | SEDOP | Diviséria naval perfil m? 200 RS RS RS
61l em aco/miolo celular 180 214,74 276,62 | 55.324,0
0
060212 | SEDOP | Elemento vazado 1/2 m? 200 RS RS RS
62 tijolo 15x15x10cm 180 113,78 146,57 | 29.314,0
0
070277 | SEDOP | Calha em chapa M 120 RS 89,66 RS RS
63 galvanizada 108 115,50 13.860,0
0
070316 | SEDOP | Calha em PVC (1/2 cana M 200 RS RS RS
64 d= 100mm) 180 130,05 167,53| 33.506,0
0
070058 | SEDOP | Cobertura - telha plan m?2 4000 | R$ 57,46 RS RS
65 3600 74,01 | 296.040,
00
071465 | SEDOP | Cobertura - telha em m? 60 RS 84,22 RS RS
66 aco galvanizado e=0, 5mm 54 108,49 | 6.509,40
070287 | SEDOP | Cumeeira de barro M 600 RS 17,36 RS RS
67 540 22,36| 13.416,0
0
070308 | SEDOP | Encaibramento e m?2 3000 | RS$ 87,10 RS RS
68 ripamento 2700 112,20 336.600,
00
070241 | SEDOP | Encalicamento de telha M 4000 | RS 14,07 RS RS
69 ceramica (beiral e 3600 18,12| 72.480,0
cumieira) 0
070051 | SEDOP | Estrutura em mad. lei m?2 600 RS RS RS
70 p/ telha de barro - 540 108,55 139,83| 83.898,0
p¢.aparelhada 0
070052 | SEDOP | Estrutura em mad. lei m? 1400 RS 97,72 RS RS
71 p/ telha de barro - pc. 1260 125,88| 176.232,
serrada 00
071362 | SEDOP | Estrutura metdlica p/ m? 60 RS RS RS
72 cobertura - 2 aguas-vao 54 278,42 358,66| 21.519,6
30m 0
071361 | SEDOP | Estrutura metalica p/ m? 60 RS RS RS
73 cobertura - 2 &guas-véao 54 265,15 341,56 | 20.493,06
20m 0
070510 | SEDOP | Ripamento m? 4000 RS 31,11 RS RS
74 3600 40,07 | 160.280,
00
080676 | SEDOP | Impermeabilizagdo com m? 240 R$ 31,32 RS RS
75 massa asfaltica para 216 40,34 | 9.681,060

concreto (2 demdos)
080314 | SEDOP | Impermeabilizacgédo m? 240 R$ 39,00 RS RS
76 asfadltica para concreto 216 50,23 12.055,2
e alvenaria (3 demé&os) 0
080678 | SEDOP | Impermeabilizagdo com m? 200 R$ 59,12 RS RS
77 bicomponente 180 76,15| 15.230,0
semiflexivel 0
080028 | SEDOP | Descupinizacéo m?2 1000 | RS 14,098 RS RS
78 900 19,29| 19.290,0
0
080151 | SEDOP | Impermeabilizacdo de m? 120 RS RS RS
79 lajes e calhas 108 155,21 199,94 | 23.992,8
0
090067 | SEDOP | Esquadria. mad. venez. m? 120 RS RS RS
80 moveis ¢/ caix. simples 108 569,96 734,22 | 88.106,4
e alizar 0
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091376 | SEDOP | Esquadria de alum.de m? 60 RS RS RS
81 correr c/ vidro e 54 1.036,05 1.334,6| 80.077,8
ferragens 3 0
091375 | SEDOP | Esquadria de aluminio m? 60 RS RS RS
82 basculante c¢/vidro e 54 1.105,27 1.423,8| 85.428,0
ferragens 0 0
090065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ m2 120 RS RS RS
83 caix. aduela e alizar 108 483,45 622,78 | 74.733,6
0
091375 | SEDOP | Esquadria de aluminio m? 48 RS RS RS
84 basculante c/vidro e 43,2 1.105,27 | 1.423,8| 68.342,4
ferragens 0 0
SEDOP | Ferragens p/ porta de CcJd 120 RS RS RS
85 11002280 banheiro 108 237,30 305,68 | 36.681,6
0
SEDOP | Ferragens p/ porta CJ 60 RS RS RS
86 [1002260 externa 1 fl. 54 269,16 346,73 | 20.803,8
0
SEDOP | Ferragens p/ porta CcJd 60 RS RS RS
87 11002270 interna 1 fl. 54 250,24 322,35| 19.341,0
0
090071 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" m? 200 RS RS RS
88 (incl. pint. anti- 180 312,28 402,27 | 80.454,0
corrosiva) 0
090070 | SEDOP | Porta de aco-esteira de m? 24 RS RS RS
enrolar 288,10 371,13 8.907,12

89 c/ferr. (incl.pint.anti- 21,6

corrosiva)

091512 | SEDOP | Esquadria de correr em m?2 80 RS RS RS
90 vidro temperado de 8mm 72 784,68 1.010,8| 80.865,06
2 0
091379 | SEDOP | Porta em vidro m? 100 RS RS RS
91 temperado c/ ferragens 90 707,59 911,51 91.151,0
- (sem mola) 0
97 SEDOP | Mola p/ porta de vidro UN 10,8 12 RS RS RS
1012730 ! 323,03 416,12 | 4.993,44
090063 | SEDOP | Porta mad. trabalhada m? 88 RS RS RS
93 c/ caix. aduela e 79,2 677,05 872,17 76.750,9
alizar 6
090061 | SEDOP | Porta mad. compens. m?2 120 RS RS RS
94 c/caix. simples e 108 449,67 579,26 69.511,2
alizar 0
091378 | SEDOP | Porta diviséria Naval m? 60 RS RS RS
95 c/ ferragens - c/ 54 650,67 838,19| 50.291,4
perfil de aco 0
090068 | SEDOP | Portdo de ferro 1/2" c/ m? 30 RS RS RS
96 ferragens (incl. pint. 27 330,41 425,63 12.768,9
anti-corrosiva) 0
251293 | SEDOP | Tampo em granito verde m?2 36 RS RS RS
97 Ubatuba 32,4 833,21 1.073,3| 38.640,2
4 4
110653 | SEDOP | Granito e=2cm m? 36 RS RS RS
98 32,4 748,11 963,71 | 34.693,5
6
110644 | SEDOP | Revestimento Cerdmico m? 2000 RS 62,54 RS RS
99 Padrdo Médio 1800 80,56 | 161.120,
00
110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e m? 3000 |[RS$S 13,83 RS RS
100 areia no traco 1:3 2700 17,81 | 53.430,0
0
110762 | SEDOP | Embogco com argamassa m? 3000 | RS 34,82 RS RS
101 1:6:Adit. Plast. 2700 44,85 134.550,

00
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110763 | SEDOP | Reboco com argamassa m? 3000 | RS 40,65 RS RS
102 1l:6:Adit. Plast. 2700 52,36 157.080,
00
120733 | SEDOP | Soleira e Peitoril em m?2 36 RS RS RS
103 granito (preto) c/ 32,4 864,35 1.113,4| 40.084,2
rebaixo e=3cm 5 0
120164 | SEDOP | Rodape ceramico h=8cm M 1000 | RS 24,77 RS RS
104 900 31,90 31.900,0
0
130492 | SEDOP | Calcada (incl.alicerce, m? 2000 RS RS RS
105 baldrame e concreto c/ 1800 128,14 165,06 330.120,
junta seca) 00
130110 | SEDOP | Camada regularizadora m?2 1000 | RS 43,84 RS RS
106 no traco 1:4 900 56,47 | 56.470,0
0
130112 | SEDOP | Concreto simples c/ m? 1000 |R$ 52,91 RS RS
107 seixo e=5cm traco 1:2:3 900 68,15| 68.150,0
0
130626 | SEDOP | Piso de alta m? 60 RS RS RS
resisténcia e=8mm c/ 135,68 174,78 | 10.486,8
108 . ) 54
resina incl. camada 0
regularizadora
130728 | SEDOP | PisoTatil direcional na m? 200 RS RS RS
109 cor amarelo 25x25 180 212,27 273,44 | 54.688,0
premoldado (16 0
unidades)
130119 | SEDOP | Lajota ceramica - m?2 3000 | RS 94,74 RS RS
110 (Padrdo Médio) 2700 122,04| 366.120,
00
130725 | SEDOP | Lajota ceramica - m? 1000 RS RS RS
111 (Padrdo Alto) 900 106,96 137,78| 137.780,
00
140348 | SEDOP | Barroteamento em m? 2000 | RS 62,05 RS RS
112 madeira de lei p/ forro 1800 79,93 159.860,
PVC 00
141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC m? 2000 RS$ 38,88 RS RS
113 1800 50,08 | 100.160,
00
150180 | SEDOP | Latex acrilica fosca m?2 1200 | RS 25,00 RS RS
114 int. e ext. sem massa 1080 32,20 38.640,0
c/ selador 0
115 150131 | SEDOP | Anti-ferruginosa m? 108 120 R$ 35,75 RS RS
46,05| 5.526,00
150586 | SEDOP | Emassamento de parede m? 2000 | RS 20,34 RS RS
116 c/ massa acrilica 1800 26,20| 52.400,0
0
150129 | SEDOP | Emassamento de parede m? 1000 | R$ 15,42 RS RS
117 c/ massa corrida 900 19,86| 19.860,0
0
150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de m?2 400 RS 44,62 RS RS
118 ferro (superf. 360 57,47 | 22.988,0
aparelhada) 0
150301 | SEDOP | Esmalte s/ parede c/ m? 600 RS 41,09 RS RS
119 massa e selador 540 52,93 31.758,0
0
150274 | SEDOP | Selador s/ madeira m?2 400 RS 29,92 RS RS
120 360 38,54 | 15.416,0
0
150207 | SEDOP | Acrilica para piso m? 600 R$ 21,63 RS RS
121 540 27,86| 16.716,0
0
150286 | SEDOP | Pintura s/ telha m? 600 RS 25,41 RS RS
122 ceramica 540 32,731 19.638,0

0
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150125 | SEDOP | Latex acrilica fosca m? 600 R$ 16,93 RS RS
123 int./ext. sem superf. 540 21,80| 13.080,0
preparada 0
150606 | SEDOP | Verniz poliuretano m?2 400 R$ 29,19 RS RS
124 sobre madeira 360 37,60| 15.040,0
(esquadrias/forro) 0
150130 | SEDOP | Verniz poliuretano m? 400 R$ 41,42 RS RS
125 sobre concreto/tijolo 360 53,35 21.340,0
0
150741 | SEDOP | Latex acrilica (sobre m? 2000 RS 11,32 RS RS
126 pintura antiga) 1800 14,58| 29.160,0
0
161392 | SEDOP | Vidro temperado incolor m? 30 RS RS RS
127 e= 8mm com ferragens 27 523,43 674,28 | 20.228,4
0
160156 | SEDOP | Vidro liso e=6mm m? 30 RS RS RS
128 27 351,34 452,59 | 13.577,7
0
161391 | SEDOP | Vidro temperado incolor m? 30 RS RS RS
129 e= omm com ferragens 27 477,63 615,28 | 18.458,4
0
170298 | SEDOP | Cabo de cobre 1,5mm2 - M 2000 RS 5,78 RS 7,44 RS
130 750 Vv 1800 14.880,0
0
170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - M 6000 RS 7,06 RS 9,009 RS
131 750 Vv 5400 54.540,0
0
170317 | SEDOP | Cabo de cobre 4dmm2 - M 6000 RS 8,91 RS RS
132 750 Vv 5400 11,47| 68.820,0
0
170318 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - M 2000 | RS 10,96 RS RS
133 750 Vv 1800 14,11| 28.220,0
0
170319 | SEDOP | Cabo de cobre 10mm2 - M 3000 | RS 14,80 RS RS
134 750 Vv 2700 19,06| 57.180,0
0
170320 | SEDOP | Cabo de cobre 1lé6mm2 - M 2000 | RS 20,79 RS RS
135 750 Vv 1800 26,78| 53.560,0
0
170358 | SEDOP | Cabo de cobre 25mm2 - M 1000 | RS 30,77 RS RS
136 750 Vv 900 39,63 39.630,0
0
170359 | SEDOP | Cabo de cobre 35mm2 - M 400 RS 43,11 RS RS
137 750 Vv 360 55,53 22.212,0
0
170747 | SEDOP | Cabo de cobre 1lémm2 - M 400 RS 21,74 RS RS
138 1 KV 360 28,00| 11.200,0
0
139 170748 | SEDOP | Cabo de cobre 25mm2 - M 180 200 RS 30,67 RS RS
1KV 39,50 7.900,00
140 170940 | SEDOP | Cabo multiplex 4 x M 79 80 R$ 16,99 RS RS
16mm? 21,88 1.750,40
171165 | SEDOP | Haste de Aco cobreada UN 60 RS RS RS
141 5/8"x3,0m c/ conector 54 177,16 228,21 | 13.692,6
0
170072 | SEDOP | Qquadro de medicao UN 6 RS RS RS
142 monofasico (c/ 5,4 637,85 821,67 | 4.930,02

disjuntor)
170073 | SEDOP | Quadro de medicao UN 24 RS RS RS
143 bifasico (c/ disjuntor) 21,6 1.291,04 1.663,1| 39.914,¢06
1 4
170615 | SEDOP | Quadro de medicao UN 15 RS RS RS
144 trifasico (c/ 13,5 1.609,26 | 2.073,0| 31.095,6
disjuntor) 4 0
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170884 | SEDOP | Centro de distribuicéo UN 12 R$ 97,37 RS RS
145 p/ 06 disjuntores (s/ 10,8 125,43 | 1.505,16
barramento)
170321 | SEDOP | Centro de distribuicao UN 24 RS RS RS
146 p/ 12 disjuntores (c/ 21,6 654,00 842,48 | 20.219,5
barramento) 2
170322 | SEDOP | Centro de distribuicao UN 12 RS RS RS
147 p/ 24 disjuntores (c/ 10,8 1.296,23 1.669,8| 20.037,6
barramento) 0 0
170386 | SEDOP | Centro de distribuicao UN 12 RS RS RS
148 p/ 32 disjuntores (c/ 10,8 1.265,16 1.629,7| 19.557,2
barramento) 7 4
170387 | SEDOP | Centro de distribuicao UN 10 RS RS RS
149 p/ 40 disjuntores (c/ 9 2.076,07 | 2.674,3| 26.743,9
barramento) 9 0
170381 | SEDOP | Cordoalha de cobre nu - M 100 RS 62,96 RS RS
150 secao 35 a 50mm2 - 90 81,10 8.110,00
isoladores
170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A UN 60 RS 23,40 R$ RS
151 - PADRAO DIN 54 30,14 | 1.808,40
170330 | SEDOP | Disjuntor 1P - 40 e 50A UN 30 R$ 38,65 RS RS
152 - PADRAO DIN 27 49,78 | 1.493,40
170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A UN 30 R$ 65,99 RS RS
153 - PADRAO DIN 27 85,00| 2.550,00
170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A UN 20 R$ RS RS
154 - PADRAO DIN 18 333,15 429,16| 8.583,20
170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a UN 12 RS RS RS
155 100A - PADRAO DIN 10,8 224,91 289,72 | 3.476,64
170631 | SEDOP | Eletroduto PVC Rigido M 60 RS 27,40 RS RS
156 de 1 1/2" >4 35,29 2.117,40
157 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rigido M 54 60 R$ 16,19 RS RS
de 1" 20,85| 1.251,00
170076 | SEDOP | Eletroduto PVC Rigido M 500 R$ 15,18 RS RS
158 de 3/4" 450 19,55| 9.775,00
170337 | SEDOP | Interruptor 1 UN 60 R$ 33,60 RS RS
159 tecla+tomada (s/fiacao) 54 43,28 2.596,80
170338 | SEDOP | Interruptor 3 teclas UN 60 RS 48,38 RS RS
160 simples (s/fiacao) 54 62,32| 3.739,20
170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla UN 60 R$ 18,94 RS RS
1ol simples (s/fiacao) 54 24,39| 1.463,40
170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas UN 60 R$ 35,96 RS RS
162 simples (s/fiacao) 54 46,32 2.779,20
170081 | SEDOP | Ponto de luz / forca PT 300 RS RS RS
163 (c/tubul., cx. e 270 253,82 326,97 | 98.091,0
fiacao) ate 200W 0
171491 | SEDOP | Revisdo de ponto de luz PT 240 RS RS RS
164 216 102,22 131,67| 31.600,8
0
165 171416 | SEDOP | Caixa pléstica 4"x4" UN 54 60 RS 9,20 RS RS
11,85 711,00
166 170881 | SEDOP | Caixa pléastica 4"x2" UN 180 200 RS 8,69 RS RS
11,19| 2.238,00
167 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A UN 180 200 RS 28,07 RS RS
(s/fiacao) 36,15 7.230,00
168 171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A UN 72 80 RS 27,67 RS RS
(s/fiacao) 35,64 | 2.851,20
169 170955 | SEDOP | Tomada 3P+T 63A/220V UN 216 24 RS RS RS
! 246,82 317,95| 7.630,80
171528 | SEDOP | Ldmpada de Led Tubular UN 2000 | RS 24,65 RS RS
170 18W bivolt 1800 31,75| 63.500,0

0
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180639 | SEDOP | Automatico de nivel CJ 12 RS RS RS

171 inferior e superior (c/ 10,8 702,08 904,41 | 10.852,9

eletroduto e fiacéo) 2

190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. UN 12 RS RS RS

172 descarga acoplada c/ 10,8 579,24 746,17 | 8.954,04

assento

190090 | SEDOP | Bacia sifonada de louca UN 20 RS RS RS

173 c/ assento 18 478,75 616,72 | 12.334,4

0

174 190716 | SEDOP | Barra em aco inox (PCD) M 216 24 RS RS RS

! 291,75 375,83| 9.019,92

180414 | SEDOP | Caixa em alvenaria de UN 48 RS RS RS

175 30x30x30cm c/ tpo. 43,2 223,30 287,65| 13.807,2

concreto 0

180680 | SEDOP | Caixa em alvenaria de UN 36 RS RS RS

176 40x40x40cm c/ tpo. 32,4 339,21 436,97| 15.730,9

concreto 2

190224 | SEDOP | Caixa de descarga UN 60 RS RS RS

177 plastica - externa 54 173,62 223,65| 13.419,0

0

180093 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC UN 24 RS 41,90 RS RS

178 c/ grelha - 21,6 53,97 | 1.295,28
100x100x50mm

180513 | SEDOP | Canaleta em alvenaria M 60 RS RS RS

179 (0.30x0.30m) rebocada 54 144,93 186,69 11.201,4

internamente 0

180 190231 | SEDOP | Chuveiro cromado UN 10.8 12 RS 88,92 RS RS

! 114,54 | 1.374,48

181 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC UN 10,8 12 RS 79,07 RS RS

! 101,85| 1.222,20

180592 | SEDOP | Condutor em PVC rigido M 300 RS 65,47 RS RS

182 soldavel - 100mm 270 84,33 25.299,0

0

180315 | SEDOP | Condutor em PVC rigido M 100 RS RS RS

183 soldavel 150mm 90 100,77 129,81| 12.981,0

0

180426 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90° UN 60 R$ 9,01 RS RS

184 PVC - JS - 20mm-LH o4 11,60 696,00

180427 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90° UN 60 RS 9,76 RS RS

185 PVC - JS - 25mm-LH 54 12,57 754,20

180428 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90° UN 30 RS 11,76 RS RS

186 PVC - JS - 32mm-LH 21 15,14 454,20

190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada UN 69 RS RS RS

187 62,1 163,24 210,28 | 14.509,3

2

180417 | SEDOP | Filtro anaerobico UN 18 RS RS RS

188 conc.arm. d=1.4m p=1.8m 16,2 4.065,71 5.237,4) 94.273,9

4 2

180551 | SEDOP | Fossa septica em UN 10 RS RS RS

189 concreto armado - cap= 9 6.936,68 8.935,8| 89.358,3

30 pessoas 3 0

180550 | SEDOP | Fossa septica em UN 8 RS A RS

190 concreto armado - cap= 7,2 8.893,61 ###4| 91.653,9

50 pessoas 2

190092 | SEDOP | Lavatorio de louca UN 44 RS RS RS

191 c/col.,torn.,mistur.,si 39,6 1.078,55 1.389,3| 61.132,7

fao e valv. 8 2

190232 | SEDOP | Lavatorio de louca UN 60 RS RS RS

192 s/col.c/torn.,sifao e 54 804,87 1.036,8| 62.209,8

valv. 3 0

190401 | SEDOP | Mictorio individual em UN 12 RS RS RS

193 louca c/ acessorios 10,8 740,74 954,22 | 11.450,6

4
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190238 | SEDOP | Pia 01 cuba em aco inox UN 36 RS RS RS

194 c/torn.,sifao e 32,4 841,34 1.083,8| 39.017,1

valv. (1,50m) 1 6

190636 | SEDOP | Pia 01 cuba aco inox UN 12 RS RS RS

195 c/torneira,sifao e 10,8 1.331,56 1.715,3| 20.583,7

valv.-2.0m 1 2

180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. PT 150 RS RS RS

196 tubos e conexoes) 135 377,87 486,77 | 73.015,5

0

180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. PT 150 RS RS RS

197 tubos, conexoes,cx. e 135 431,49 555,84 | 83.376,0

ralos) 0

198 190088 | SEDOP | Porta papel de louca UN 216 24 RS 83,49 R$ RS

! 107,55| 2.581,20

180441 | SEDOP | Registro de gaveta c/ UN 12 RS RS RS

199 canopla - 3/4" 10,8 124,95 160,96| 1.931,52

180211 | SEDOP | Registro de gaveta s/ UN 12 RS 69,66 RS RS

200 canopla - 3/4" 10,8 89,73| 1.076,76

180493 | SEDOP | Registro de pressao s/ UN 12 R$ 89,63 RS RS

201 canopla - 1/2" 10,8 115,46| 1.385,52

180445 | SEDOP | Registro de pressao c/ UN 12 RS RS RS

202 canopla - 1/2" 10,8 137,38 176,97 | 2.123, 64

180461 | SEDOP | Reservatdério em UN 24 RS RS RS

203 polietileno de 1.000 L 21,6 2.548,75 | 3.283,2| 78.798,9

9 6

180836 | SEDOP | Reservatdério em UN 6 RS RS RS

204 polietileno de 1.500 L 5,4 3.160,84 | 4.071,7| 24.430,7

9 4

180845 | SEDOP | Revisdo de ponto de PT 220 RS RS RS

205 esgoto 198 172,59 222,33 | 48.912,6

0

190794 | SEDOP | Saboneteira c/ UN 60 RS 86,11 RS RS

206 reservatdrio - 54 110,92 | 6.655,20
Polipropileno

190376 | SEDOP | Tanque inox c/ UN 20 RS RS RS

207 torneira, sifao e 18 713,86 919,59| 18.391,8

valvula 0

190097 | SEDOP | Torneira cromada de UN 30 RS 65,06 RS RS

208 1/2" p/ jardim 21 83,81| 2.514,30

190098 | SEDOP | Torneira de metal de UN 36 RS 67,08 RS RS

209 3/4" p/ tanque 32,4 86,41 3.110,76

210 190230 | SEDOP | Torneira plastica de UN 54 60 RS 30,70 R$ RS

/2" 39,54 | 2.372,40

211 191374 | SEDOP | Sifdo plastico flexivel UN 54 60 RS$ 20,05 RS RS

25,82 1.549,20

180719 | SEDOP | Tubo em concreto UN 60 RS RS RS

212 simples d=300mm 54 132,98 171,30| 10.278,0

0

180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm M 460 RS 42,49 RS RS

213 (LS) 414 54,73 | 25.175,8

0

180108 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 20mm M 360 RS 14,80 RS RS

214 (c/ rasgo na 324 19,06| 6.861,60
alvenaria)-LH

180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm M 240 RS 17,48 R$ RS

215 (c/ rasgo na 216 22,51| 5.402,40
alvenaria)-LH

180106 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 32mm M 122 RS 28,44 RS RS

216 (c/ rasgo na 109, 8 36,63| 4.468,86
alvenaria)-LH

230262 | SEDOP | Ponto p/ar PT 24 RS RS RS

217 condicionado (tubul.,cj. 21,6 504,31 649,65| 15.591,6

airstop e fiacao) 0
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Muito Mais Trabalho
230846 | SEDOP | Revisdo de ponto de ar PT 60 RS RS RS
218 condicionado 54 172,48 222,18 13.330,8
0
231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split PT 60 RS RS RS
219 (10m) 54 248,86 320,58 | 19.234,8
0
250109 | SEDOP | Espelho de cristal UN 15 RS RS RS
220 (0,40x0, 60m) com 13,5 211,59 272,57 | 4.088,55
moldura em aluminio
260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. m? 4000 RS 26,21 RS RS
221 terra preta) 3600 33,76 135.040,
00
241470 | SEDOP | Guarda-corpo em tubo de m? 60 RS RS RS
222 aco galvanizado 1 1/2" 54 349,00 449,58 | 26.974,8
0
251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda UN 60 RS RS RS
223 54 986,24 1.270,4| 76.228,2
7 0
270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega m? 5000 RS 7,64 RS 9,84 RS
224 da obra 4500 49.200,0
0
9.678.41

TOTAL

3,01
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